PROGETTO ESECUTIVO

Comunedi Villa Sant'Antonio
Provinciadi Oristano

OGGETTO: Manutenzione e ampliamento casa di riposo - 11° stralcio
funzionale

COMMITTENTE: COMUNEDI VILLA SANT'ANTONIO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV §4 D.Lgs. 81/08)

Villa Sant'Antonio, li

[l Progettista:
Ing. Antonio Orgiana

I Coordinatore per la progettazione:
Ing. Antonio Orgiana




COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14

S.1.01.1.04

S.1.01.1.05

S.1.01.1.05.
C

S.1.01.1.06

S.1.01.1.06.
a

S.1.01.1.06

S.1.01.1.06.
b

SIC44

SIC42

Recinzione prefabbricata da
cantiere cogtituita da pannelli
metallici di rete

elettrosal data(dimensioni circam
3,5x1,95 h) e basi in cemento.
compreso il trasporto, il montaggio
elo smontaggio. costo d'uso
mensile o frazione.

Sommano S.1.01.1.04

Rete di plastica stampata. Fornitura
e posa in opera di rete di plastica
stampata da applicare a recinzione
di cantiere, compreso il fissaggio
dellarete alarecinzione.

c) Per tuttaladuratadei lavori.

18x 1,2
Sommano S.1.01.1.05.c

Cancello di cantierea 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica el ettrosal data.

a) montaggio, smontaggio e nolo
primo mese.

Sommano S.1.01.1.06.a

Cancello di cantiere a1 o 2 battenti,
realizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica el ettrosal data.

b) nolo dal mese successivo a
primo per tutta la durata del
cantiere.

Sommano S.1.01.1.06.b

Lampeggiatore crepuscolare a luce
intermittente arancione, compresa
la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria
al'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei
lavori stess, e la successiva
rimozione. Per tutta la durata dei
lavori

Per tuttala duratadei lavori
Sommano SIC44

Pacchetto di medicazione (art. 29
DPR 303/56 e art. 1 DM 28 luglio
1958): 1 flacone di sapone liquido,

A Riportare:

mq

mq

mq

cad.

65,00

65,00

21,60

21,60

12,00

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

€

€

€

€

15,00

9,51

11,35

3,30

0,69

€ 975,00

€ 205,42

€ 136,20

€ 39,60

€ 4,14

€ 1.360,36
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

18

19

20

21

SIC22

SIC20

Sic21

SIC17

SIC19

Riporto:

1 flacone disinfettante 250cc, 1
pomata per scottature, 2 bende
garzah.5 cm, 1 benda garza h.7 cm,
5 confezione, 10 garze sterili 10x10
cm, 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 2
sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze
sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2
paiadi guanti in vinile, 2 flaconi di
acqua ossigenata, 1 flacone di
clorossidante elettrolitico, 1
pinzetta sterile da 9 cm, 1 rocchetto
di cerotto 2,5cm x 5m., 20 cerotti
2x7cm., 2 lacci  emostatici, 1
confezione di ghiaccio istantaneo, 2
sacchetti di polietilene monouso, 1
termometro clinico, 1 elenco del
contenuto. Per tutta la durata dei
lavori

Sommano SIC42

Casco di protezione in polietilene
HD (UNI EN 397) con bordatura
regolabile e fascia antisudore.
Costo per tuttala durata dei lavori

Sommano SIC22

Inserto  auricolare  antirumore
preformato  con cordino  per
I'estrazione (UNI EN 252-2). Costo
per tutta la durata dei lavori

Sommano SIC20

Occhiali per la  protezione
meccanica e da impatto degli occhi,
di linea avvolgente, con ripari
laterali e lenti incolore (UNI EN
166). Costo per tutta la durata dei
lavori

Sommano SIC21

Facciade filtrante per particelle
solide (UNI EN 149). Monouso

Sommano SIC17

Scarpe di sicurezza con lamina
antiforo e suola con tasseli o
scolpitura antisdrucciolevole (UNI

A Riportare:

cad.

cad.

paia

cad.

cad.

2,00
2,00

6,00
6,00

12,00
12,00

6,00
6,00

6,00
6,00

65,00

2,60

0,284

2,78

1,21

€

1.360,36

130,00

15,60

341

16,68

7,26

1.533,31
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

22

23

24

25

S.1.02.2.44

SIC105

SIC75

SIC75

Riporto:

EN 345). Costo per tutta la durata
dei lavori

Sommano SIC19

Guanti contro le aggressioni
meccaniche UNI EN 388.
Fornitura. (durata un mese).

Sommano S.1.02.2.44

Costo per l'utilizzo  della
cartellonistica per cantiere
composta dai segnali indicati negli
elaborati grafici di  progetto
eseguito in scatolato di aluminio
25/10 e finitura in pellicola
rifrangente, montato su palo di
sostegno, di altezza adeguata ale
dimensioni del segnale ed ale
norme di sicurezza, in tubo di
acciao zincato FI 60 munito di
dispositivo antirotazione; le staffe e
i collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria €
dispositivo antirotazione. Costo per
tuttala durata dei lavori

Vedasi |'elaborato grafico "Layout
di cantiere"

Sommano SIC105

Utilizzo di indumenti ad alta
visibilita per lavorazioni in
prossimitadi o sulle strade, per
ogni mese di lavoro:

C) pettorina ad altavisihilita,
fluorescente con bande rifrangenti,
conformi alanorma CE EN 340 e
EN 471 classe 3

Sommano SIC75/c) petto

Utilizzo di indumenti ad alta
visibilita per lavorazioni in
prossimitadi o sulle strade, per
ogni mese di lavoro:

d) pantalone ad atavisibilita,
fluorescente con bande rifrangenti,
conformi allanorma CE EN 340 e
EN 471 classe 2

Sommano SIC75/d) panta

A Riportare:

paia

paio

corpo

cad

cad

6,00
6,00

6,00
6,00

1,00
1,00

6,00
6,00

6,00
6,00

€

€

€

€

15,40

3,97

65,00

13,01

18,99

€

€

a

1.533,31

92,40

23,82

65,00

78,06

113,94
1.906,53
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M. |QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

16

12

17

SIC68

SIC69

SIC70

SIC70

Riporto:

Parapetto provvisorio registrabile,
da montare lungo il perimetro di
coperture piane o su solai intermedi
0 scae in costruzione o per
innalzare parapetti esistenti, classe
A-B EN 13374 certificato |SPESL
- INAIL, a norma con il D.Lgs n.
81 del 9 Aprile 2008, costituito da
aste metalliche ancorate al supporto
con blocco a morsa, montate ad
interasse di 180 cm, dotato di
tavola fermapiede e di due correnti
di legno, di cui quello superiore
posto ad un'atezza di cm 100 dal
piano da proteggere. Compreso il
montaggio e lo smontaggio.

003) Per tuttaladurata dei lavori.

Protezione durante il montaggio
dell'impianto fotovoltaico

Sommano SIC68/003) Per

Schermo di protezione del viso
completo di adattatore per casco.
Costo per tuttala durata dei lavori

Sommano SIC69

Coppia di guanti di€lettrici
conformi alla norma EN 60903
classe 0 RC (resistenza ad acido,
ozono ed alio, resistenza meccanica
ed dle basse temperature),
realizzato in lattice naturale. DPI di
Il categoria. Conforme alle norme;
EN 420, EN 60903 cl. 0 RC e CEI
903

Per il primo mese
Sommano SIC70

Coppia di  guanti didlettrici
conformi alla norma EN 60903
classe 0 RC (resistenza ad acido,
ozono ed olio, resistenza meccanica
ed adle Dbasse temperature),
realizzato in lattice naturale. DPI di
[l categoria. Conforme alle norme:
EN 420, EN 60903 cl. 0 RC e CEl
903

001) Per tensione d'utilizzo 1000 V

Sommano SIC70/001) Per

A Riportare:

cad

cad

paio

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

6,00

12,00

12,00

€

€

9,25

3,55

30,00

4,36

€

1.906,53

111,00

21,30

180,00

52,32

2.271,15
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

13

SIC71

S1.3.20.0

Riporto:

Dispositivi per la protezione delle
mani, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs
10-1997.

Per i mesi successivi

Sommano SIC71

NUCLEO ABITATIVO PER
SERVI1ZI DI CANTIERE
DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la sdute e I'igiene dei
lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso  ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere, per
tutta la durata del cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciata esterna ed
interna e  coibentazione  di
poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrdli,
pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm
19, piano di calpestio in piastrelle
di PVC, classe 1 di reazione &
fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con cdatoi a
scomparsa nel  quattro angoli,
serramenti in aluminio
preverniciato, vetri  semidoppi,
porta dingresso completa di
maniglie e/0 maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta
SCOpiNo ecc.). Sono compresi: I'uso
per laduratadelle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’'igiene del lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
qguando, per motivi legati ala
sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni
per I'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione  programmata; il

A Riportare:

2,00

cad 2,00

€

12,50

€ 2.271,15

€ 25,00

€ 2.296,15
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

S1.3.20.1

SIC03

198

Riporto:
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base  di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria;
I’uso dell’ autogru per la
movimentazione e la collocazione
nell’area  predefinita e  per
I'dlontanamento a fine opera
Dimensioni esterne massime m 2,40
X 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento  minimo:  armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed
i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I’ utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Per tutta la durata del
cantiere per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza, la
salute e I'igiene dei lavoratori. Per
tuttala durata del cantiere.

1) Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico, per
tuttala durata del cantiere.

Sommano S1.3.20.1

Impianto di terra per cantiere
piccolo (6 kW) - apparecchi
utilizzatori  ipotizzati: betoniera,
argano elettrico, sega circolare €
apparecchi portatili - con idoneo
Idn, costituito da conduttore di terra
in rame isolato direttamente
interrato da 16 mmq, e picchetti in
acciaio zincato daameno 1,5 metri.
Compresala successiva rimozione

Per tuttala durata del cantiere
Sommano SIC03

Impianto da cantiere, da 6 kw,
quadro generale ASC con 4 prese
da 16 A/220 V einterruttore
magnetotermico differenziae,
alimentazione con cavo tripolare
HO7RN-F da6 mmq fino a10 m,
collegamento di terracon cavoin
rameisolato 16 mmg finoa 6 m,
interruttore generale in prossimita
del punto di consegna Montaggio,
smontaggio e nolo per un anno
CLASSE 2a

A Riportare:

1,00

cad 1,00

1,00

corpo 1,00

€

€

421,85

100,00

€

€

€

€

2.296,15

421,85

100,00

2.818,00
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

26

27

28

29

30

SIC43

156

SIC36

SIC35

SIC31

SIC32

SIC39

Riporto:
Per tuttala durata del cantiere

Sommano 198

Illuminazione di cantiere ottenuta
tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile da 1500 W [P65.
Costo mensile

Per tuttala durata del cantiere
Sommano SIC43

Fornitura e posa di estintore
omologato Tipo A, B, C, comprese
verifiche periodiche, da 5 kg posato
su staffa a parete e cartello
indicatore Nolo per un anno
CLASSE 4a

Per tuttala durata del cantiere
Sommano 156

Redazione del piano di emergenza.
(DLgs. n. 626/94 e DM 10 marzo
1998)

Sommano SIC36

Rapporto di valutazione del rischio
rumore, di cui al'art. 40 del DLgs.
n. 277/91, eseguita secondo quanto
disposto dall'art. 16 del DLgs. n.
494/96.

Sommano SIC35

Informazione dei lavoratori sui
contenuti del piano di sicurezza al
fine della loro applicazione.
Operaio specializzato

8x2

Sommano SIC31

Informazione dei lavoratori sui
contenuti del piano di sicurezza a
fine della loro applicazione.
Operaio comune

8x2
Sommano SIC32

Informazione dei lavoratori sui
contenuti del piano di sicurezza a
fine della loro applicazione.
Operaio qualificato

A Riportare:

cadaun

cad.

cadaun

cad.

cad.

ora

ora

1,00

1,00

2,00
2,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

16,00

16,00

16,00

16,00

€

€

100,00

16,70

29,27

68,50

40,00

24,00

22,00

€

2.818,00

100,00

33,40

29,27

68,50

40,00

384,00

352,00

3.825,17
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 3.825,17
8x2 16,00
Sommano SIC39 ora 16,00 |€ 20,00 € 320,00
31 |SIC29 Attuazione delle procedure di
controllo, anche  giornaliero,
previste dal piano d'emergenzao, in
assenza di piano, dalle norme in
materia di prevenzione incendi e
salvataggio.
8,00
Sommano SIC29 ora 8,00 |€ 16,30 € 130,40
32 |sIcz7 Informazione tramite distribuzione
di materiale informativo a stampain
materia di igiene e sicurezza del
lavoro. Costo annuale  per
lavoratore
6x5/12 2,50
Sommano SIC27 lavorat
ore 2,50 € 16,33 € 40,83
33 |SIC25 Formazione periodica dei lavoratori
addetti alla gestione dell'emergenza.
Costo annuale per lavoratore
6x5/12 2,50
Sommano SIC25 lavorat
ore 2,50 € 80,00 € 200,00
34 |SIC24 Accertamenti  sanitari  di base
lavoratori. Semestrale
2,50
Sommano SIC24 lavorat
ore 2,50 € 60,00 € 150,00
35 |SIC30 Visita annuale in cantiere da parte
del medico competente.
5/12 0,42
Sommano SIC30 cad. 042 |€ 80,00 € 33,60
ImpC Totale importo costi della sicurezza € 4.700,00
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO %
CODICE CATEGORIEDI | cATEGORIE| MISURE LORDO NETTO | corpo | 'NCID.
LAVORO
Altro € 470000€  470000/€ 470000 €  4.700,00 100,00%
TOTALE € 470000/€  470000/€ 470000 €  4.700,00 100,00%
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