PROGETTO ESECUTIVO
Comune di Villa Sant'Antonio

Provinciadi Oristano

OGGETTO: Manutenzione e ampliamento casa di riposo - 11° stralcio
funzionale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Villa Sant'Antonio

QUADRO DELL'INCIDENZA
PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10 - Det. A.V.LL.PP. 37/00 e 2/01)

Villa Sant'Antonio, li

[l Progettista:
Ing. Antonio Orgiana




QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N . o | 80 percame
P . - q)F;)rl?angigLe Quantital P;f;‘iif;’ ’ ’ Materiali Quantita P;izazn‘;if: Noli Quantita P;f;‘iif;’ Trasporti Quantita P;izazn‘;if: nf;’rflo‘;g;'; delaquenta
o Rif Elenco Prezzi Unitari manodlopera
R P Q rrQ | QTP A E Q MQ N Q NQ T Q Q MOQ MOQIPQ

20 | D.0013.0001.0001 € 2290 180,76 |€ 4.139,40 € 375,98 |€ 491,67 € 2,60 180,76 [€ 469,98 € 2.705,98 65,37%
23 | D.0013.0004.0030 € 19,80 187,02 | € 3.703,00 |€ 336,64 € 439,50 | € 1,42 187,02 |€ 265,57 |€ 0,42 187,02 |€ 78,55 € 0,09 187,02 |€ 16,83 |€ 2.479,89 66,97%
24 | D.0013.0004.0040 € 2092 7390 |€ 154599 € 14041 € 183,27 |€ 1,42 73,90 € 104,94 |€ 0,42 7390|€ 31,04|€ 0,09 73,90 € 6,65|€ 1.044,21 67,54%
25 | D.0013.0005.0006 € 7,79 24332 1€ 189546 |€ 172,76 |€ 223,85 |€ 4,18 243,32 | € 1.017,08 | € 0,10 24332 1€ 2433 € 413,64 21,82%
37 | D.0013.0006.0240 € 469,71 3,00 € 140913 € 128,10|€ 167,10 [€ 265,68 3,00 € 797,04 € 1,63 3,00 € 4,89 |€ 0,06 3,00 € 0,18 | € 279,39 19,83%
39 | EO21 € 501,38 16,62 | € 833294 |€ 75754 € 988,06 | € 363,21 16,62 | € 6.036,55 | € 0,96 16,62 |€ 1596 € 0,12 16,62 | € 1,99 € 341,04 4,09%
29 | D.0013.0009.0039 € 6503 102,34 |€ 6.655,17 [€ 604,83 |€ 789,04 |€ 33,33 102,34 |€ 3.410,99 | € 1,43 102,34 (€ 146,35 € 1.55045 23,30%
33 | EO19 € 4386 7155 |€ 3.138,18|€ 28548 |€ 372,06 |€ 31,52 71,55 | € 2.255,26 | € 0,03 7155 | € 2,15 € 150,97 4,81%
35 |D.0013.0011.0001 € 58,36 7155|€ 4.175,66 € 379,93 € 495,13 |€ 21,77 7155 |€1557,64 | € 1,45 7155|€ 103,75|€ 0,16 7155|€ 1145|€ 153189 36,69%
36 | E020 € 126,82 940 |€ 119211 |€ 108,38 € 141,38 |€ 97,95 9,40 | € 920,73 |€ 0,10 9,40 | € 0,94 -€ 6,77 -0,57%
30 |EO17 € 39,62 51,75|€ 2.050,34 € 186,30 € 243,23 |€ 18,26 51,75 |€ 944,96 |€ 0,10 51,75 |€ 518 € 0,37 51,75|€ 19,15|€ 604,44 29,48%
31 |D.0013.0013.0174 € 8,44 36,25 | € 30595 |€ 2791 € 36,25 |€ 1,90 36,25 (€ 68,88 0,05 36,25 | € 181 \|€ 164,21 53,67%
45 | E001 €38.000,00 1,00 | € 38.000,00 € 3.454,55 € 4.505,93 | €23.677,02 1,00 | €23.677,02 € 604,10 1,00|€ 604,10 € 4.883,46 12,85%
64 | EO02a € 425,00 1,00 € 425,00 | € 3864 € 50,39 (€ 259,96 1,00 | € 259,96 € 66,22 15,58%
65 | E002b € 475,00 3,00 € 142500 € 12954 € 168,96 [€ 296,06 3,00 € 888,18 € 205,50 14,42%
66 | E004 € 70,00 2,00 € 140,00 |€ 12,72 € 16,60 |[€ 3449 2,00 € 6898 € 1,50 2,00 € 3,00 € 35,48 25,34%
55 | D.0010.0005.0058 € 1064 320 € 34,05 € 310 |€ 403 |€ 4,72 320€ 1510|€ 0,15 3,20 € 0,48 € 10,56 31,01%
56 | D.0010.0005.0059 € 1191 30,00 € 357,30 |€ 3240 € 42,30 |€ 573 30,00 (€ 171,90 € 0,15 30,00 | € 4,50 € 98,10 27,46%
58 | D.0010.0005.0061 € 1552 8,00 € 124,16 |€ 11,28 |€ 14,72 | € 7,90 8,00|€ 6320|€ 0,15 8,00 € 1,20 € 30,88 24,87%
52 | D.0010.0005.0060 € 13,99 83,50 € 1.168,17 |€ 106,05 |€ 138,61 (€ 6,69 83,50 (€ 558,62 € 0,15 8350 € 12,53 € 325,65 27,88%
59 |E022 € 21,29 3,00 € 63,87 | € 582 |€ 756 |€ 12,46 3,00€ 3738|€ 0,15 3,00 € 0,45 € 11,19 17,52%
60 | E023 € 21,29 26,50 € 564,19 |€ 5141 € 66,78 |€ 12,46 26,50 | € 330,19 |€ 0,15 26,50 | € 3,98 € 98,85 17,52%
61 | D.0010.0005.00661 € 9,00 94,20 | € 847,80 |€ T77,24|€ 100,79 |€ 4,91 94,20 |€ 462,52 € 187,46 22,11%
51 | D.0010.0005.0132 € 13494 2,00 € 269,88 |€ 2454 € 32,00 (€ 7354 2,00 € 147,08 € 60,04 22,25%
41 |E010 € 31,04 15,46 |€ 479,88 |€ 43,60 |€ 56,89 (€ 6,69 1546 |€ 10343 € 3,40 1546 |€ 52,56 € 212,42 44.27%
42 |E033 € 20,90 12,05 |€ 251,85 |€ 22,90 € 20,88 |€ 1572 12,05|€ 18943 € 0,15 12,05 | € 1,81 € 2,05 0,81%
44 | E031 € 2.305,74 1,00 | € 230574 |€ 209,61 € 273,41 |€1.142,17 1,00 |€ 1.142,17 |€ 104,71 1,00 € 104,71 € 522,75 22,67%
67 | EO30 € 1.028,12 1,00 | € 1.02812 € 9347 |€ 121,91 |€ 596,80 1,00 | € 596,80 € 192,27 18,70%
68 | D.0009.0004.0182 € 7996 13,00 |€ 103948 |€ 9451 € 12324 |€ 2154 13,00 | € 280,02 € 1,12 13,00 € 1456 |€ 0,02 13,00 |€ 0,26 | € 502,97 48,39%
89 | D.0009.0006.0003 € 2,12 277,23 | € 587,73 |€ 52,67 € 69,31 |€ 0,50 277,23 € 138,62 € 313,27 53,30%

€ 87.655,55 € 7.968,31 | € 10.393,85 €46.980,22 € 612,92 € 662,42 |€ 19.018,46
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

] Utilidel | Spesegenerali del Incidenza
N; . - a:)rl?zca;g:]e Quantita P;f;‘iif;’ 1000% 15.00% Materiali Quantita P;izazn‘;if: Noli Quantita P;f;‘iif;’ Trasporti Quantita P;izazn‘;if: nf;’rflo‘;g;'; ﬁiiﬁﬁﬁa
o Rif Elenco Prezzi Unitari manodlopera
R P Q rrQ | QTP A E Q MQ N Q NQ T Q Q MOQ MOQIPQ

€ 87.655,55 € 7.968,31 | € 10.393,85 €46.980,22 612,92 662,42 | € 19.018,46
69 | D.0009.0004.0053 € 4893 4,00 | € 195,72 |€ 17,80 |€ 2320 |€ 25,83 4,00 € 103,32 € 46,88 23,95%
70 | D.0009.0004.0176 € 7455 8,00 | € 596,40 |€ 54,24 € 70,72 |€ 16,76 8,00 € 134,08 1,40 8,00 11,20 | € 0,03 8,00 0,24 € 312,16 52,34%
71 | D.0009.0004.0177 € 97154 10,00 |€ 975,40 |[€ 88,70 |€ 115,70 [€ 22,29 10,00 |€ 222,90 1,95 10,00 19,50 € 0,04 10,00 0,40 € 505,70 51,85%
72 | D.0009.0004.0179 € 208,25 3,00 | € 624,75 |€ 56,79 | € 74,07 |€ 63,42 3,00 € 190,26 2,80 3,00 8,40 € 0,05 3,00 0,15 € 280,68 44,93%
73 | D.0009.0004.0055 € 5429 1,00 € 54,29 | € 494\ € 6,44 | € 28,89 1,00|€ 28,89 € 12,77 23,52%
75 | D.0009.0004.0049 € 49,09 1,00 € 49,09 (€ 4,46 € 582 € 26,82 1,00 € 26,82 € 10,86 22,12%
74 | E026 € 48,35 1,00 € 48,35 (€ 4,40 € 573 |€ 2919 1,00|€ 29,19 0,56 1,00 0,56 € 0,01 1,00 0,01 € 7,35 15,20%
76 | D.0009.0004.0043 € 4714 4,00 | € 188,56 |€ 17,16 |€ 22,36 | € 25,64 4,00 € 102,56 € 42,12 22,34%
77 | D.0009.0011.0062 € 109,84 4,00 | € 439,36 |[€ 39,96 |€ 52,08 |€ 43,80 4,00 € 175,20 6,00 4,00 24,00 € 138,00 31,41%
78 | D.0009.0011.0053 € 197,88 3,00 | € 593,64 |€ 5397 € 70,38 |€ 111,00 3,00 € 333,00 0,01 3,00 0,03 € 122,58 20,65%
79 | D.0009.0012.0008 € 180,61 3,00 € 541,83 |€ 49,26 |€ 64,26 |€ 89,00 3,00 € 267,00 9,00 3,00 27,00 € 121,83 22,48%
62 | E024 € 0,35 324,00 | € 113,40 | € 9,72 | € 12,96 |€ 0,20 324,00 | € 64,80 € 22,68 20,00%
63 | D.0010.0005.0147 € 5162 1,00 € 51,62 |€ 4,69 € 6,12 | € 28,86 1,00|€ 28,86 € 10,76 20,84%
28 | EO16 € 4,72 557,60 |€ 2.631,87 |€ 239,77 |€ 312,26 |€ 2,10 557,60 | € 1.170,96 € 847,55 32,20%
27 |EO15 € 2,89 250,60 (€ 72423 |€ 65,16 |€ 85,20 |€ 1,66 250,60 |€ 416,00 € 140,34 19,38%
26 |EO014 € 2943 3580 (€ 1.05359 |€ 9594 € 12494 |€ 19,78 35,80 (€ 708,12 0,13 35,80 4,65 € 95,59 9,07%
1 |EO11 € 208,99 539 € 112646 € 10241 |€ 133,56 [€ 514 539|€ 27,70 5,69 5,39 30,67 € 806,18 71,57%
13 |EO13 € 29,63 32,87 | € 973,94 |€ 8842 € 115,37 |€ 19,36 32,87 |€ 636,36 € 111,43 11,44%
93 | D.0010.0006.0127 € 132,34 2,00 € 264,68 |[€ 24,06 |€ 31,38 |€ 78,07 2,00 € 156,14 1,24 2,00 2,48 € 44,52 16,82%
40 | D.0013.0006.0006 € 1.030,06 2,00 € 206012 € 187,28 |€ 244,28 | € 702,65 2,00 | € 1.405,30 2,90 2,00 580 € 0,10 2,00 0,20 | € 169,82 8,24%
2 |EO12 € 200,31 4,00 | € 801,24 |€ 72,84 |€ 95,00 |€ 92,35 4,00 € 369,440 € 245,56 30,65%
43 | D.0001.0003.0038 € 2921 941 € 27487 |€ 25,03 € 3256 (€ 1191 941|€ 112,07 0,35 9,41 329 € 0,41 9,41 3,86 |€ 91,75 33,38%
11 | D.0001.0003.0003 € 2299 13,32 |€ 306,23 |€ 27,84 |€ 36,36 |€ 10,27 13,32|€ 136,80 0,34 13,32 453 € 6,43 13,32 85,65 | € 7,99 2,61%
6 |EO09 € 2.602,03 1,00 | € 2.602,03 € 236,55|€ 30854 | € 44,02 1,00 | € 44,02 4,00 1,00 4,00 € 1.949,01 74,90%
21 |E008 € 128,03 119,92 |€ 15.353,36 |€ 1.395,87 |€ 1.820,39 |€ 76,02 119,92 (€ 9.116,32 € 2.667,02 17,37%
D.0012.0010.0002 € 3384 16,24 | € 549,56 |€ 50,02 € 65,12 |€ 1,80 16,24 |€ 29,23 2,45 16,24 39,79 € 352,73 64,18%
E025 € 23591 529 € 1.24796 |€ 11347 |€ 147,96 |€ 513 529|€ 27,14 6,42 5,29 33,96 € 896,71 71,85%
D005 € 9,44 33,90 |€ 320,02 |€ 29,15 € 37,97 |€ 2,74 33,90 (€ 92,89 0,25 33,90 8,48 € 144,08 45,02%
10 | D006 € 8,23 33,90 |€ 279,00 [€ 2543 |€ 33,22 |€ 6,50 33,90 |€ 220,35 -€ 6,44 -2,31%
46 | D.0010.0007.0079 € 271,69 7,00 € 190183 € 172,90 |€ 22554 1€ 7943 7,00 € 556,01 2,39 7,00 16,73 | € 0,07 7,00 0,49 | € 886,34 46,60%
€ 124.598,95 | €11.326,54| € 14.773,34 €63.911,91 857,99 753,42 | € 30.103,01
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA
N . o | 80 percame
; . - q)F;)rl?angigLe Quantita P;f;‘iif;’ Materiali Quantita P;izazn‘;if: Noli Quantita P;f;‘iif;’ Trasporti Quantita P;izazn‘;if: nf;’rflo‘;g;'; deilangantita
o Rif Elenco Prezzi Unitari manodlopera
R P Q rrQ | QTP A E Q MQ N Q NQ T Q Q MOQ MOQIPQ
€ 124.598,95 | €11.326,54| € 14.773,34 €63.911,91 € 857,99 € 75342|€ 30.103,01

47 | D.0010.0007.0082 € 7339 3,00 € 220,17 |€ 20,01 |€ 26,10 (€ 1,00 3,00 (€ 3,00 € 165,99 75,39%
48 | D.0010.0007.0140 € 1.225,29 1,00 | € 1.22529 € 111,39 |€ 145,29 |€ 906,58 1,00 | € 906,58 € 0,67 1,00 € 0,67 € 33,15 2,71%
49 | D.0010.0007.0141 €1.207,23 1,00 | € 1.207,23|€ 109,75 € 143,15 € 892,30 1,00|€ 892,30 € 0,67 1,00 | € 0,67 € 33,56 2,78%
50 | D.0010.0007.0142 € 698,06 1,00 € 698,06 |€ 6346 € 82,77 |€ 489,80 1,00 | € 489,80 € 0,67 1,00 € 0,67 € 45,29 6,49%
34 |D.0013.0010.0004 € 1467 88,18 |€ 1.29360 € 117,28 |€ 153,43 |€ 7,70 88,18 |€ 678,99 |€ 0,03 88,18 |€ 2,65 € 311,28 24,06%
22 |D.0013.0003.0062 € 29,3b 64,20 | € 188427 |€ 17141 |€ 22342 1€ 1184 64,20 | € 760,13 |€ 0,39 64,20 € 2504 € 0,04 64,20 | € 257 € 658,05 34,92%
32 |D.0013.0013.0153 € 36,09 17,60 |€ 635,18 |[€ 57,73 |€ 7533 |€ 16,42 17,60 |€ 288,99 € 0,06 17,60 | € 1,06 € 0,37 17,60 | € 6,51 € 190,96 30,06%
19 | D.0008.0002.0002 € 1,86| 3.489,57 |€ 6.490,60 € 593,23 |€ 767,71 | € 0,93| 3.489,57 |€ 3.245,30 € 174479 26,88%
17 | D.0008.0001.0001 € 2027 29,34 | € 594,72 |€ 53,99 € 70,42 |€ 1,28 2934 |€ 3756 € 0,08 29,34 | € 2,35 € 416,63 70,05%
18 | D.0008.0001.0004 € 2529 12423 | € 3.141,78 |€ 28573 € 372,69 |€ 2,06 124,23 |€ 25591 | € 0,14 124,23 |€ 17,39 € 2138,00 68,05%
12 | D.0004.0001.0003 € 135,55 10,80 |€ 146394 |€ 133,06 € 17356 [€ 93,50 10,80 | € 1.009,80 € 113,83 7,78%
15 | D.0004.0001.0009 € 147,74 41,01 |[€ 6.058,82 |€ 550,76 |€ 71850 |€ 105,62 41,01 (€4.331,48 | € 0,02 41,01 | € 0,82 € 317,83 5,25%
16 | D.0004.0001.0044 € 40,89 55,75 |€ 2.279,62 |€ 207,39 € 270,39 |€ 6,89 5575 |€ 384,12 |€ 1,30 5575 |€ 72,48 € 129284 56,71%

D.0001.0002.0013 € 3,87 12,37 | € 47,87 |€ 433 € 569 € 0,61 12,37 | € 755 € 0,57 12,37 | € 7,05 € 22,14 46,25%

D.0001.0002.0029 € 10,96 2,90 € 31,78 |€ 2,90 € 3,77 |€ 0,99 2,90 (€ 2,87 € 1,32 2,90 € 3,83 € 17,69 55,66%
14 | D.0004.0001.0005 € 144,61 3,94 | € 569,76 |€ 51,81 € 67,57 |€ 100,65 394 € 396,56 € 40,70 7,14%
5 |EO18 € 1891 24,40 | € 461,40 |€ 4197 |€ 54,66 (€ 0,50 2440 |€ 12,20 |€ 1,20 24,40 | € 29,28 € 312,56 67,74%
38 | D.0013.0006.0251 € 333,72 1,00 € 333,72 |€ 30,34 € 39,57 € 173,32 1,00 € 17332 € 1,63 1,00 € 1,63 |€ 0,12 1,00 | € 0,12 € 81,06 24,29%
83 | D.0009.0003.0128 € 131,24 500 € 656,20 |[€ 59,65 |€ 7780 |€ 63,83 500|€ 31940 € 184,25 28,08%
84 | D.0009.0003.0120 € 201,17 1,00 € 201,17 |€ 18,29 | € 23,85 |€ 107,80 1,00 | € 107,80 € 46,60 23,16%
85 | D.0009.0003.0005 € 3584 4,00 | € 14336 |€ 13,04 |€ 17,00 € 9,75 4,00|€ 39,00 € 71,00 49,53%
86 | D.0009.0003.0299 € 75,79 1,00 € 75,79 | € 6,89 € 899 € 37,07 1,00 € 37,07 € 21,10 27,84%
80 | D.0009.0001.0004 € 3,71 103,21 |€ 38291 € 3509 € 4541 |€ 0,57 103,21 (€ 58,83 € 234,29 61,19%
81 | D.0009.0001.0005 € 4,41 2,07 € 9,13 |€ 0,83 € 1,08 € 0,77 2,07 € 1,59 € 5,42 59,36%
87 | D.0009.0001.0050 € 1,21 40,25 |€ 48,70 (€ 443\ € 564 |€ 0,64 40,25 |€ 25,76 |€ 0,01 40,25 | € 0,40 € 11,27 23,14%
88 | D.0009.0006.0043 € 6,00 106,20 | € 637,20 |€ 5841 € 75,40 € 2,41 106,20 |€ 255,94 € 232,58 36,50%
92 | D.0009.0006.0006 € 535 41,20 |€ 220,42 |€ 20,19 |€ 25,96 (€ 2,09 41,20 € 86,11 € 83,22 37,76%
91 | D.0009.0006.0005 € 3,69 8,40 | € 31,00 | € 2,86 | € 3,70 | € 1,15 8,40 € 9,66 € 14,11 45,52%
90 | D.0009.0006.0004 € 2,97 88,86 | € 26391 € 2399 € 31,10 |€ 0,79 88,86 |€ 70,20 € 132,40 50,17%
82 | D.0009.0002.0029 € 14,00 52,65 |€ 737,10 |€ 66,87 | € 87,40 € 4,57 52,65 (€ 240,61 € 325,38 44,14%

€ 156.643,65 | €14.243,62| € 18.570,69 €79.040,34 € 1.023,98 € 762,62 |€ 39.400,98
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA
N Utili del Spesegenerali del Incidenza
° h 10,00% 15,00% percentuale
; q)F;)rl?angigLe Quantita P;f;%f;’ Materiali Quantita P;izazn‘;if: Noli Quantita P;f;%f;’ Trasporti Quantita P;izazn‘;if: nf;’rflo‘;g;'; deilangantita
Rif Elenco Prezzi Unitari |
8 manodopera
R P Q rrQ | AT | S e Q MQ N Q NQ T Q Q MOQ MOQIPQ
€ 156.643,65 |€14.243,62 € 18.570,69 €79.040,34 € 1.023,98 € 762,62 |€ 39.400,98
53 | D.0003.0003.0001 € 2,63 7,00 € 1841 |€ 1,68 € 2,17 |€ 0,87 7,00 € 6,09 € 0,06 7,00 € 0,42 € 7,63 41,44%
54 | D.0003.0003.0004 € 5,42 7,00 € 37,94 | € 343 | € 448 € 2,45 700€ 17,15 € 0,12 7,00 € 0,84 € 11,20 29,52%
€ 156.700,00 |€14.248,73 € 18.577,34 €79.063,58 € 1.025,24 € 762,62 |€ 39.419,81 25,16%
COSTO DI COSTRUZIONE (C): € 156.700,00
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS): € 4.700.00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL
’ COSTO DI COSTRUZIONE(IS): 3,00%
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Ag Servizi Tecnici
Casella di testo
4.700,00




