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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
% IS

1 OPERE EDILI

1 E011 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra di
qualsiasi spessore, da eseguire con idonei

metri 
cubi              5,39 €       208,99 €          1.126,46 €           6,27 €         33,80     3,00%

2 E012 FORMAZIONE DI ARCHITRAVE composta da N° 2 ELEMENTI IN
ACCIAIO HEA 160 della lunghezza minima di 120 cm e massima di 150 cad              4,00 €       200,31 €             801,24 €           6,01 €         24,04     3,00%

3 E025 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei

metri 
cubi              5,29 €       235,91 €          1.247,96 €           7,08 €         37,45     3,00%

4 D.0012.001
0.0002

Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento armato e
laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce,

metri 
quadri            16,24 €         33,84 €             549,56 €           1,05 €         17,05     3,10%

5 E018 Smontaggio di manto di copertura esistente compresa la rimozione del
cartonfeltro bitumato e del pannello di isolamento

metri 
quadri            24,40 €         18,91 €             461,40 €           0,58 €         14,15     3,07%

6 E009 Smontaggio completo di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, compreso
lo smontaggio della cabina e delle porte di cad              1,00 €    2.602,03 €          2.602,03 €         78,06 €         78,06     3,00%

7 D.0001.000
2.0013

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o
simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza

metri 
cubi            12,37 €           3,87 €               47,87 €           0,12 €           1,48     3,09%

8 D.0001.000
2.0029

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa
di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di

metri 
cubi              2,90 €         10,96 €               31,78 €           0,34 €           0,99     3,12%

9 D005 Trasporto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza dal cantiere, di
materiale di risulta, proveniente da scavi,

metri 
cubi            33,90 €           9,44 €             320,02 €           0,29 €           9,83     3,07%

10 D006 INDENNITÀ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
dei materiali demoliti e/o rimossi, valutati per il volume

metri 
cubi            33,90 €           8,23 €             279,00 €           0,25 €           8,48     3,04%

11 D.0001.000
3.0003

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume,

metri 
cubi            13,32 €         22,99 €             306,23 €           0,71 €           9,46     3,09%

12 D.0004.000
1.0003

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
PLATEE, RINFIANCO E

metri 
cubi            10,80 €       135,55 €          1.463,94 €           4,07 €         43,96     3,00%

A Riportare: €          9.237,49 €       278,75
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Riporto: €          9.237,49 €       278,75

13 E013 VESPAIO AREATO. Formazione di vespaio aerato compresa la soletta
in c.a. superiore dello spessore di cm 5, mediante il mq            32,87 €         29,63 €             973,94 €           0,92 €         30,24     3,10%

14 D.0004.000
1.0005

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A TERRA O SU VESPAIO,

metri 
cubi              3,94 €       144,61 €             569,76 €           4,47 €         17,61     3,09%

15 D.0004.000
1.0009

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA

metri 
cubi            41,01 €       147,74 €          6.058,82 €           4,43 €       181,67     3,00%

16 D.0004.000
1.0044

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per
strutture in elevazione con l'impiego di pompe,

metri 
cubi            55,75 €         40,89 €          2.279,62 €           1,23 €         68,57     3,01%

17 D.0008.000
1.0001

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o
armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,

metri 
quadri            29,34 €         20,27 €             594,72 €           0,63 €         18,48     3,11%

18 D.0008.000
1.0004

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4

metri 
quadri          124,23 €         25,29 €          3.141,78 €           0,76 €         94,41     3,00%

19 D.0008.000
2.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
22,

chilogr
ammi       3.489,57 €           1,86 €          6.490,60 €           0,06 €       209,37     3,23%

20 D.0013.000
1.0001

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo
e giunto realizzato in acciaio S235JR e

metri 
quadri          180,76 €         22,90 €          4.139,40 €           0,69 €       124,72     3,01%

21 E008 MURATURA PORTANTE tipo BIOCLIMA ZERO. Fornitura e posa in
opera di parete portante, anche in zona sismica, da intonacare mq          119,92 €       128,03 €        15.353,36 €           3,45 €       413,72     2,69%

22 D.0013.000
3.0062

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5

metri 
quadri            64,20 €         29,35 €          1.884,27 €           0,87 €         55,85     2,96%

23 D.0013.000
4.0030

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato

metri 
quadri          187,02 €         19,80 €          3.703,00 €           0,59 €       110,34     2,98%

24 D.0013.000
4.0040

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

metri 
quadri            73,90 €         20,92 €          1.545,99 €           0,63 €         46,56     3,01%

A Riportare: €        55.972,75 €    1.650,29
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Riporto: €        55.972,75 €    1.650,29

25 D.0013.000
5.0006

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI

metri 
quadri          243,32 €           7,79 €          1.895,46 €           0,23 €         55,96     2,95%

26 E014 COIBENTAZIONE TERMICA DI PAVIMENTI ESEGUITA CON
PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
sinterizzato con

metri 
quadri            35,80 €         29,43 €          1.053,59 €           0,88 €         31,50     2,99%

27 E015 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO PER L'ISOLAMENTO TERMICO
DELL'INTERPIANO
Strato di isolamento termico e/o alleggerimento m2/cm          250,60 €           2,89 €             724,23 €           0,09 €         22,55     3,11%

28 E016 FORMAZIONE DI MASSETTO di finitura leggero e isolante adatto a
ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche m2/cm          557,60 €           4,72 €          2.631,87 €           0,14 €         78,06     2,97%

29 D.0013.000
9.0039

SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 350
kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti

metri 
quadri          102,34 €         65,03 €          6.655,17 €           1,95 €       199,56     3,00%

30 E017 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO posto
in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali,

metri 
quadri            51,75 €         39,62 €          2.050,34 €           1,19 €         61,58     3,00%

31 D.0013.001
3.0174

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza
pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera metri            36,25 €           8,44 €             305,95 €           0,26 €           9,43     3,08%

32 D.0013.001
3.0153

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI
GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in
opera con colla su

metri 
quadri            17,60 €         36,09 €             635,18 €           1,12 €         19,71     3,10%

33 E019 COIBENTAZIONE TERMICA SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE
ESEGUITA CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO DENSITÀ
40 kg/mc,

metri 
quadri            71,55 €         43,86 €          3.138,18 €           1,32 €         94,45     3,01%

34 D.0013.001
0.0004

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA
ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO

metri 
quadri            88,18 €         14,67 €          1.293,60 €           0,44 €         38,80     3,00%

35 D.0013.001
1.0001

COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,
poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente

metri 
quadri            71,55 €         58,36 €          4.175,66 €           1,75 €       125,21     3,00%

A Riportare: €        80.531,98 €    2.387,10
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Riporto: €        80.531,98 €    2.387,10

36 E020 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione complessiva
54 cm (come da particolare costruttivo allegato), spessore 0,8 metri              9,40 €       126,82 €          1.192,11 €           3,80 €         35,72     3,00%

37 D.0013.000
6.0240

PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210
IN TANGANIKA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm
44

cadaun
o              3,00 €       469,71 €          1.409,13 €         14,09 €         42,27     3,00%

38 D.0013.000
6.0251

CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A
SCOMPARSA, dato in opera fissato alle murature, compreso le opere
murarie

cadaun
o              1,00 €       333,72 €             333,72 €         10,31 €         10,31     3,09%

39 E021 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO. Fornitura e posa in
opera di serramenti fissi o apribili in profilati di

metri 
quadri            16,62 €       501,38 €          8.332,94 €         15,04 €       249,96     3,00%

40 D.0013.000
6.0006

PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio

cadaun
o              2,00 €    1.030,06 €          2.060,12 €         30,90 €         61,80     3,00%

41 E010 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti da cave di
prestito di idonea granulometria e totale assenza di

metri 
cubi            15,46 €         31,04 €             479,88 €           0,96 €         14,84     3,09%

42 E033 TERRA VEGETALE data in opera, compresa la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva

metri 
cubi            12,05 €         20,90 €             251,85 €           0,65 €           7,83     3,11%

43 D.0001.000
3.0038

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato
di varie forme

metri 
quadri              9,41 €         29,21 €             274,87 €           0,90 €           8,47     3,08%

44 E031 Occupazione di suolo privato comprendente: sistemazione accesso con
tout-venant di cava, ripristino situazione esistente corpo              1,00 €    2.305,74 €          2.305,74 €         71,25 €         71,25     3,09%

Sommano 1 OPERE EDILI €        97.172,34 €    2.889,55     2,97%

2 ASCENSORE

45 E001 ASCENSORE MONTALETIGHE. Fornitura e posa in opera di
piattaforma elevatrice per persone con limitata capacità' motoria corpo              1,00 €  38.000,00 €        38.000,00 €    1.152,46 €    1.152,46     3,03%

Sommano 2 ASCENSORE €        38.000,00 €    1.152,46     3,03%

3 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO
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46 D.0010.000
7.0079

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera

cadaun
o              7,00 €       271,69 €          1.901,83 €           8,15 €         57,05     3,00%

47 D.0010.000
7.0082

MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di

cadaun
o              3,00 €         73,39 €             220,17 €           2,27 €           6,81     3,09%

48 D.0010.000
7.0140

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI,
ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la

cadaun
o              1,00 €    1.225,29 €          1.225,29 €         36,76 €         36,76     3,00%

49 D.0010.000
7.0141

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI
BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato,

cadaun
o              1,00 €    1.207,23 €          1.207,23 €         36,22 €         36,22     3,00%

50 D.0010.000
7.0142

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA PER
DISABILI in resina poliestere con cariche al quarzo e microsfere, a filo

cadaun
o              1,00 €       698,06 €             698,06 €         21,57 €         21,57     3,09%

51 D.0010.000
5.0132

COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e

cadaun
o              2,00 €       134,94 €             269,88 €           4,17 €           8,34     3,09%

52 D.0003.000
3.0001

TUBO ACQUA di PVC-U, conforme alla norma UNI EN 1452,
conforme alle norme igienico- sanitarie vigenti in materia di metri              7,00 €           2,63 €               18,41 €           0,08 €           0,56     3,04%

53 D.0003.000
3.0004

TUBO ACQUA di PVC-U, conforme alla norma UNI EN 1452,
conforme alle norme igienico- sanitarie vigenti in materia di metri              7,00 €           5,42 €               37,94 €           0,17 €           1,19     3,14%

54 D.0010.000
5.0060

TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie metri            60,00 €         13,99 €             839,40 €           0,42 €         25,20     3,00%

Sommano 3 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO €          6.418,21 €       193,70     3,02%

4 IMPIANTO RISCALDAMENTO

55 D.0010.000
5.0058

TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie metri              3,20 €         10,64 €               34,05 €           0,33 €           1,06     3,11%

56 D.0010.000
5.0059

TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie metri            30,00 €         11,91 €             357,30 €           0,37 €         11,10     3,11%

57 D.0010.000
5.0060

TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie metri            23,50 €         13,99 €             328,77 €           0,42 €           9,87     3,00%

A Riportare: €             720,12 €         22,03
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Riporto: €             720,12 €         22,03

58 D.0010.000
5.0061

TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie metri              8,00 €         15,52 €             124,16 €           0,48 €           3,84     3,09%

59 E022 TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1.5, dato in opera
comprese le saldature,curve, giunti, l'apertura e la chiusura metri              3,00 €         21,29 €               63,87 €           0,66 €           1,98     3,10%

60 E023 TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1.5, dato in opera
comprese le saldature, curve, giunti, l'apertura e la chiusura metri            26,50 €         21,29 €             564,19 €           0,66 €         17,49     3,10%

61 D.0010.000
5.00661

ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 metri            94,20 €           9,00 €             847,80 €           0,28 €         26,38     3,11%

62 E024 RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie, con elementi
PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL watt          324,00 €           0,35 €             113,40 €           0,01 €           3,24     2,86%

63 D.0010.000
5.0147

CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati montati in
opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una

cadaun
o              1,00 €         51,62 €               51,62 €           1,60 €           1,60     3,10%

64 E002a VENTIL CONVETTORE. Fornitura e posa in opera di ventilconvettore
tipo FCX22 o similari, potenza termica in cad              1,00 €       425,00 €             425,00 €         12,75 €         12,75     3,00%

65 E002b VENTIL CONVETTORE. Fornitura e posa in opera di ventilconvettore
tipo FCX32 o similari, potenza termica in cad              3,00 €       475,00 €          1.425,00 €         14,25 €         42,75     3,00%

66 E004 COLLETTORE COMPLANARE. Fornitura e posa di collettore
complanare componibile in ottone con attacchi principali di cad              2,00 €         70,00 €             140,00 €           2,16 €           4,32     3,09%

67 E030 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE. Fornitura e posa in opera di
cronotermostato ambiente elettronico di tipo standard, con corpo              1,00 €    1.028,12 €          1.028,12 €         30,84 €         30,84     3,00%

Sommano 4 IMPIANTO RISCALDAMENTO €          5.503,28 €       167,22     3,04%

5 IMPIANTO ELETTRICO

68 D.0009.000
4.0182

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo

cadaun
o            13,00 €         79,96 €          1.039,48 €           2,40 €         31,20     3,00%

69 D.0009.000
4.0053

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio
/nero con

cadaun
o              4,00 €         48,93 €             195,72 €           1,51 €           6,04     3,09%

A Riportare: €          1.235,20 €         37,24
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Riporto: €          1.235,20 €         37,24

70 D.0009.000
4.0176

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTO
dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile

cadaun
o              8,00 €         74,55 €             596,40 €           2,30 €         18,40     3,09%

71 D.0009.000
4.0177

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVIATO dato
in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo

cadaun
o            10,00 €         97,54 €             975,40 €           3,01 €         30,10     3,09%

72 D.0009.000
4.0179

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INVERTITO
dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo

cadaun
o              3,00 €       208,25 €             624,75 €           6,43 €         19,29     3,09%

73 D.0009.000
4.0055

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio
/nero con

cadaun
o              1,00 €         54,29 €               54,29 €           1,68 €           1,68     3,09%

74 E026 PUNTO PRESA TELEFONICO con incluso  cavo di trasmissione,
realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di cad              1,00 €         48,35 €               48,35 €           1,49 €           1,49     3,08%

75 D.0009.000
4.0049

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio
/nero con

cadaun
o              1,00 €         49,09 €               49,09 €           1,52 €           1,52     3,10%

76 D.0009.000
4.0043

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio
/nero con

cadaun
o              4,00 €         47,14 €             188,56 €           1,46 €           5,84     3,10%

77 D.0009.001
1.0062

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata
e

cadaun
o              4,00 €       109,84 €             439,36 €           3,39 €         13,56     3,09%

78 D.0009.001
1.0053

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata
e

cadaun
o              3,00 €       197,88 €             593,64 €           6,11 €         18,33     3,09%

79 D.0009.001
2.0008

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento
solo emergenza,

cadaun
o              3,00 €       180,61 €             541,83 €           5,58 €         16,74     3,09%

80 D.0009.000
1.0004

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti metri          103,21 €           3,71 €             382,91 €           0,11 €         11,35     2,96%

A Riportare: €          5.729,78 €       175,54
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Riporto: €          5.729,78 €       175,54

81 D.0009.000
1.0005

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti metri              2,07 €           4,41 €                 9,13 €           0,14 €           0,29     3,18%

82 D.0009.000
2.0029

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in
lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti

decime
tri 
quadri            52,65 €         14,00 €             737,10 €           0,43 €         22,64     3,07%

83 D.0009.000
3.0128

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN

cadaun
o              5,00 €       131,24 €             656,20 €           4,06 €         20,30     3,09%

84 D.0009.000
3.0120

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN

cadaun
o              1,00 €       201,17 €             201,17 €           6,22 €           6,22     3,09%

85 D.0009.000
3.0005

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA
(EN 60898) di tipo

cadaun
o              4,00 €         35,84 €             143,36 €           1,11 €           4,44     3,10%

86 D.0009.000
3.0299

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari
per guida DIN, 4 poli, da 16 a 32 A.

cadaun
o              1,00 €         75,79 €               75,79 €           2,34 €           2,34     3,09%

87 D.0009.000
1.0050

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
installazioni metri            40,25 €           1,21 €               48,70 €           0,04 €           1,61     3,31%

88 D.0009.000
6.0043

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma metri          106,20 €           6,00 €             637,20 €           0,19 €         20,18     3,17%

89 D.0009.000
6.0003

FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per
linee di metri          277,23 €           2,12 €             587,73 €           0,07 €         19,41     3,30%

90 D.0009.000
6.0004

FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per
linee di metri            88,86 €           2,97 €             263,91 €           0,09 €           8,00     3,03%

91 D.0009.000 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI

A Riportare: €          9.090,07 €       280,97
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Riporto: €          9.090,07 €       280,97

6.0005 RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per
linee di metri              8,40 €           3,69 €               31,00 €           0,11 €           0,92     2,97%

92 D.0009.000
6.0006

FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per
linee di metri            41,20 €           5,35 €             220,42 €           0,17 €           7,00     3,18%

Sommano 5 IMPIANTO ELETTRICO €          9.341,49 €       288,89     3,09%

6 IMPIANTO ANTINCENDIO

93 D.0010.000
6.0127

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili

cadaun
o              2,00 €       132,34 €             264,68 €           4,09 €           8,18     3,09%

Sommano 6 IMPIANTO ANTINCENDIO €             264,68 €           8,18     3,09%

Riepilogo

1 OPERE EDILI €        97.172,34 €    2.889,55     2,97%

2 ASCENSORE €        38.000,00 €    1.152,46     3,03%

3 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO €          6.418,21 €       193,70     3,02%

4 IMPIANTO RISCALDAMENTO €          5.503,28 €       167,22     3,04%

5 IMPIANTO ELETTRICO €          9.341,49 €       288,89     3,09%

6 IMPIANTO ANTINCENDIO €             264,68 €           8,18     3,09%

Sommano €      156.700,00 €    4.700,00     3,00%
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
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MISURE

IMPORTO 
SICUREZZA

IMPORTO A 
BASE D'ASTA

% IS

1 OPERE EDILI €        97.172,34 €          2.889,55 €        94.282,79     2,97%

2 ASCENSORE €        38.000,00 €          1.152,46 €        36.847,54     3,03%

3 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO €          6.418,21 €             193,70 €          6.224,51     3,02%

4 IMPIANTO RISCALDAMENTO €          5.503,28 €             167,22 €          5.336,06     3,04%

5 IMPIANTO ELETTRICO €          9.341,49 €             288,89 €          9.052,60     3,09%

6 IMPIANTO ANTINCENDIO €             264,68 €                 8,18 €             256,50     3,09%

TOTALE €      156.700,00 €          4.700,00 €      152.000,00     3,00%
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